



绍兴市阳光采购服务平台

SHAOXING SUNSHINE PURCHASING SERVICE PLATFORM

— 开放 · 合规 · 高效 · 阳光 —

首页

平台介绍

通知动态

交易信息

政策法规

常见问题

资料下载

办事指南

诚

当前位置：首页 > 详情



104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）跟踪审计第GS-01标段招标

发布日期：2025-02-05 阅读人数：505

104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）

跟踪审计第GS-01标段招标公告

1.招标条件

本招标项目104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）已由浙江省发展和改革委员会以浙发改项字〔2022〕66号文批准建设，施工图设计已由浙江交通运输厅以浙交许〔2022〕5000702号文批准，项目业主为：绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司，建设资金来自：上级补助、地方自筹，招标人为绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对本项目的跟踪审计进行公开招标，实行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目建设地点：浙江省绍兴市越城区

2.2 项目规模及技术标准：104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）主线起点位于104国道与二环北路共线的东湖街道会龙桥（起点桩号K0+000），完全利用“二环北路及东西延伸段（镜水路—越兴路）智慧快速路工程”至越东路段（利用段长1.21公里），之后路线以高架桥+地面道路形式继续向东布设新线上跨绍兴港，跨越兴路设越兴路出入口后高架桥落地；之后沿大皋埠村北侧向东跨绍道线，在枯桥村转向南，依次跨越杭甬运河、萧甬铁路、现104国道、萧曹运河（生态保护红线），并设置皋埠互通连通老104国道。然后路线绕孟药村转向东利用规划中山路东延线位与平陶公路平交，上跨绍诸高速公路，终于大凌渡东侧与上虞交界处，终点桩号K19+253，主线全长约19.253公里，其中：完全利用段长约1.21公里，新建段长约18.043公里。地面道路起自二环北路与越东路平交口，桩号DK1+262.564，向东沿主线高架走廊布线，终于越兴路平交口，桩号DK4+770，路线全长约3.507km。其中绍兴港路段DK2+073~DK2+742由于需跨

CA办理

资料下载

常见问题

会员管理

回到顶部

越绍兴港，受绍兴港通航净空限制，不予实施，绍兴港往东交通流拟通过绍兴港互通上下主线高架实现交通转换，不予实施路段长约0.669m。新建段长约2.838公里。人民东路连接线起点位于藕塘头村东南侧，与主线K11+510处T形交叉，起点桩号LK0+000，路线向西经吼山村北侧，小丘坝头山北侧至现状人民东路与吼山路平交口处，连接线终点桩号LK2+236，连接线路线长约2.236公里。本项目皋埠枢纽互通上跨萧甬铁路，该段（以下简称铁路代建段）土建工程（**后续路面、交通工程及沿线设施由公路部门实施**）由铁路部门代建实施，具体范围为：（1）主线K9+495.5~K9+992.5段；（2）被交道路CRK0+820~CRK2+400段（含加减速车道与渐变段）；（3）A匝道起点~AK0+528.99段；（4）C匝道CK0+420.218~终点；（5）D匝道起点~DK0+217.579段；（6）F匝道及北辅道全部；（7）南辅道起点~NK0+221.528、NK1+049~终点。项目总投资为692879.84万元，建安费为431046.8万元，批复工期为36个月。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）和《公路路线设计规范》（JTGD20—2017）规定，按一级公路标准建设。

2.3 计划施工工期：36个月。

2.4 标段划分及招标范围：本次跟踪审计招采设1个标段，即第GS-01标段：本项目主线K1+209.909~K19+253段长约18.043公里、地面道路DK1+262.564~DK2+073、DK2+742~DK4+770段长约2.838公里以及人民东路连接线LK0+000~LK2+236段长约2.236公里的路基、路面、桥涵、交叉、交通工程及沿线设施（交通安全设施、智能交通设施、道路照明设施、供配电设施、房建设施、绿化及环境保护设施等）、改路改河改渠（以下简称“三改”）等的全过程跟踪审计。主要工作内容包括：（1）建设前期和建设期工程跟踪审计（仅涉铁段）（2）建设前期财务跟踪审计；（3）建设期财务跟踪审计；（4）竣工工程结算审核（或审价）；（5）协助和指导业主编制财务决算报告；（6）配合协助项目业主做好竣工决算审批工作；（7）竣工财务决算审计；（8）协助牵头汇总上虞段和越城区段财务决算报告内容以及业主认为需要审计的其他内容。

2.5 标段范围内总投资：第GS-01标段对应的总投资约为692879.84万元，建安费约为431046.8万元；其中涉铁段总投资约为25087万元，建安费约为19466万元。本次项目初步设计批复的总投资、建安费等数据仅作为招标时基础数据供投标人共同参考，不作为确定最终审计费金额的依据。

2.6 跟踪审计服务期：自项目审计合同签订之日起至项目竣工决算审计完成并通过批复为止（预计 1825 日历天）。

3.投标人资格要求

3.1 本项目特定资格要求：本次招标要求投标人具备独立法人资格，具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书，并在业绩、人员和履约信誉等方面相应经验和能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。

联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头方须为具有相应业绩的工程审价单位，联合体成员方须为项目财务审计单位且具有财政主管部门核发的会计师事务所执业证书；联合体成员单位总数不超过2家，联合体投标的由联合体牵头方负责投标事宜。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次投标，否则，相关投标均视为无效投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人（包括联合体各成员），不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（包括联合体各成员），不得分别同时参加本标段的投标（单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同一联合体的除外）。否则，相关投标均无效。

4.招标文件的获取

4.1.时间：2025年2月6日至2025年2月12日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00至 23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。

4.2地点（网址）：绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）线上获取。

4.3方式：投标人登陆绍兴市阳光采购服务平台（https://ygcg.sxjypt.com）自行获取。在绍兴市阳光采购服务平台主页“供应商入口”登录后，点击【网上报名】-【项目报名】，找到对应项目，点击报名。完成后在【已报名项目】-【报名详细】中获取招标文件。

4.4售价（元）：0。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间：2025年2月14日09:30（北京时间）

CA办理

资料下载

常见问题

会员管理

回到顶部

5.2投标地点（网址）：本项目采用全流程电子交易，投标人须通过绍兴市阳光采购服务平台电子投标文件制作工具将电子投标文件上传提交到绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）。电子投标文件制作工具下载网址：<https://ygcg.sxjypt.com/detail?articleId=298>。

5.3开标时间：同投标文件递交截止时间。

5.4开标地点：本项目采用不见面开标，投标人无需派授权代表出席开标会议。投标人可通过绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）不见面开标大厅，在线观看开标直播过程，并和招标代理机构进行交互。

注：本项目为通过绍兴市阳光采购服务平台进行的全流程电子招投标项目，须通过绍兴市阳光采购服务平台进行电子投标，无法接受线下投标文件，请投标人合理安排好时间准时投标。

如遇两家（含）以上已签到投标人的IP地址相同，系统自动触发预警，并提示"响应无效"的当场拒收此类投标文件。

6.行政监督部门

本项目招标投标行政监督部门为绍兴市交通运输局，联系人：陈工，联系电话0575-88262282。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）上发布。

8.其他补充事宜

8.1投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在招标文件获取期间，在绍兴市阳光采购服务平台以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本项目监督投诉。质疑函范本、投诉书范本请到绍兴市阳光采购服务平台“资料下载”专区下载。

8.2投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电绍兴市阳光采购服务平台技术支持热线咨询：0575-88163055/13758514411/15381628176。

8.3绍兴市阳光采购服务平台系统使用费收取按照绍兴市阳光采购服务平台（<https://ygcg.sxjypt.com>）公示的收费标准执行，本项目成交系统使用费为中标价的千分之二点五（2.5%）。中标人在系统使用费订单生成后五日内未完成支付的，招标人有权取消其中标资格。

8.4 本项目为非依法必须招标项目。

9.联系方式

招 标 人：	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司
地 址：	绍兴市越城区剡溪路488号越毅大厦
邮 政 编 码：	312099
联 系 人：	王工

CA办理

资料下载

常见问题

 会员管理

回到顶部

电 话:	0575-88613765
传 真:	0575-88613765
电 子 邮 箱:	18969508383@163.com
招标代理机构:	浙江数智交院科技股份有限公司
地 址:	杭州市西湖区余杭塘路928号
邮 政 编 码:	310012
联 系 人:	毛向阳
电 话:	18368090914
传 真:	0571-85383936
电 子 邮 箱:	1475035385@qq.com
监 督 单 位:	绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司纪检监督部
地 址:	绍兴市越城区剡溪路488号越毅大厦
联 系 人:	孙工
联 系 电 话:	0575-88615123

CA办理

资料下载

常见问题


会员管理

回到顶部

[00-104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程（越城区段）全过程跟踪审计第GS-01标段-阳光平台 - 厅里意见修改稿（含涉铁段） 20250205-发布稿.pdf](#)

主办单位：绍兴市产权交易有限公司
地址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲国际商务大厦12楼
制作维护：宁波杰瑞软件有限公司
网站备案号：浙ICP备2023014666号
网站联网备案号：浙公网安备33060202001349



扫码关注
微信公众号

CA办理

资料下载

常见问题



会员管理

回到顶部